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Rénovation batiment public

Convention de mandat de maitrise d’ouvrage
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Entre

La commune de OLLIOULES représentée par Monsieur Robert BENEVENTI, Maire, agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibérationn®..................endatedu .................., désignée ci-aprés
par I'appellation "la commune",

N° de SIRET : 21830090300018
Et

Territoire d’énergie Var - Symielec représenté par Monsieur OLLAGNIER Michel, son Président, agissant
en vertu des pouvoirs qui lui ont éte delégués par la délibération n°51 du 8 octobre 2020, désigné ci-aprés par
I'appellation "TE83",

N° de SIRET : 25830274400044

Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 - Objet

Au vu du fondement du Livre IV - Partie Il du Code de la Commande Publique codifiant les dispositions de la
loi MOP (relative a la maitrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée) partiellement
abrogée d’'une part, et de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et a la simplification de la
coopération intercommunale d'autre part, la commune mandate TE83 par la présente convention pour assurer
la maitrise d’ouvrage des travaux énergétique du batiment réalisés sous maitrise d’ouvrage de TES83,
opération identifiee comme suit :

Commune de Ollioules, Nom : Complexe Aldo Piemontesi Adresse : All des Bleuets

La commune participe financierement a l'opération conformément aux dispositions prévues dans sa
délibération susvisée et dans I'Annexe Financiére Prévisionnelle (AFP) spécifique & I'opération et jointe a la
présente convention, et ce selon les modalités précisées a I'article 3 ci-aprés.

Article 2 - Contenu de la mission du TE83
La mission confiée a TE83 par la commune pour cette opération porte sur les éléments suivants :

- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés
et réalisés ;

- Selection des prestataires et passation des marchés : travaux et prestations associées, mission SPS,
mission Controle technique (attribution des marchés réalisée par le Pouvoir Adjudicateur ou la CAO
du TE83) ;

- Execution des marchés, suivi et controle de I'activité des prestataires ;

- Gestion administrative et comptable de I'opération ;

- Gestion des contentieux avec les prestataires.

Article 3 - Modalités Financiéres
3.1 Enveloppe financiére prévisionnelle

L’enveloppe financiére prévisionnelle est déterminée par TE83 aprés validation de la commune. Son montant
est inscrit & I'’Annexe Financiére Prévisionnelle (AFP) jointe au présent document.

Dans le cas ou au cours de |'opération, la répartition financiére entre les parties conduirait a une majoration
de 10% de la participation de la commune un avenant a la présente convention serait a passer, assorti d'une
délibération de 'assemblée délibérante validant les termes de cet avenant.
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3.2 Enveloppe financiére définitive
L’enveloppe financiére définitive est déterminée par TE83, au colt réel, ’H”.D'083'218300903'20241216'DEL2024—12—4—4'DE

prestations associées a |'opération. Le montant est inscrit & I'Annexe Financiere Définitive (AFD) apres
établissement du Décompte Général Définitif (DGD) de 'opération.

3.3 Modalités de paiement
Les dépenses qui entrent dans le cadre de cette convention sont gérées selon le régime des opérations sous
mandat « Opérations d'investissement ».

Les travaux réalisés pour le compte de tiers font 'objet d'un titre de recettes par TE83 dés les dépenses
constatées au compte 4582, la commune inscrit les prévisions budgétaires au 2315 « Opérations
d’investissement ».

Les appels & contribution de la commune sont réalisés a 'occasion de chaque dépense constatée et réglee
par TE83.

Article 4 - Modalités de contrdle financier et comptable

La commune et ses agents pourront demander & tout moment & TE83 la communication de toutes les pieces
et contrats concernant I'opération.

Article 5 - Modalités de contrdle administratif et technique

La commune se réserve le droit d'effectuer a tout moment les controles techniques et administratifs qu'elle
estime nécessaires. TE83 devra donc laisser libre accés a la commune et & ses agents a tous les dossiers
concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers. Toutefois, la commune ne pourra faire ses observations qu'a
TES83 et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

5.1 Régles de passation des contrats
Pour la passation des contrats nécessaires & la réalisation de 'opération, TE83 est tenu d'appliquer les regles
applicables & la commune, figurant au Code de la Commande Publique.

Pour 'application du Code de la Commande Publique, TE83 est charge, dans la limite de sa mission, d'assurer
les obligations que le Code de la Commande Publique attribue a la commune.

5.2 Approbation des avant-projets

En application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, TE83 est tenu de solliciter I'accord préalable de la
commune sur les dossiers d’avant-projets.

A cet effet, les dossiers correspondants seront adressés & la commune par TE83 accompagnes des
propositions motivées de ce dernier.

La commune devra notifier sa décision a TE83 ou faire ses observations dans le délai de 15 jours suivant la
réception des dossiers. A défaut, son accord sera réputé obtenu.

5.3 Accord sur la réception des ouvrages

En application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985, TE83 est tenu d’obtenir I'accord préalable de la
commune avant de prendre la décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages
seront organisées par TE83 selon les modalités suivantes.

Avant les opérations préalables & la réception prévues a l'article 41.2 du cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés publics de travaux (approuvé par décret n°® 76-87 du 21 janvier 1976,
modifi¢), TE83 organisera une visite des ouvrages a réceptionner a laquelle participeront la commune, TE83
et le maitre d'ceuvre chargé du suivi du chantier.

Cette visite donnera lieu a I'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par
la commune et qu'elle entend voir réglées avant d'accepter la réception.

TE83 s'assurera ensuite de la bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la réception.

TES3 transmettra ses propositions & la commune en ce qui concerne la décision de réception. La commune
fera connaitre sa décision a TE83 dans les vingt jours suivant la réception des propositions de TE83. Le défaut
de décision de la commune dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de TE83.

TE83 établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a I'entreprise. Copie en sera notifiée
ala commune.

La réception emporte transfert 2 TE83 de la garde des ouvrages, il en sera libéré dans les conditions fixées a
l'article 6.
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Article'6 - Mise a disposition du maitre de | ouvrage | 053.215300005.20241216.DEL2024. 12 4 4.0

Les ouvrages sont mis a la disposition de la commune aprés réception des Tavaux notTee aux enreprises
et a condition que TE83 ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service
immédiate de l'ouvrage.

Si la commune demande une mise a disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu'aprés la réception
partielle correspondante.

Dans ce cas, il appartient a TE83 de prendre les dispositions nécessaires vis-a-vis des entreprises dans le
cadre notamment des articles 41.8 et 43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux. TE83 reste tenu a ses obligations en matiére de réception et de mise a disposition.
Toute mise a disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire 'objet d'un constat contradictoire de I'état
des lieux, consigné dans un proces-verbal signé de la commune et de TE83. Ce constat doit notamment faire
mention des réserves de réceptions levées ou restant a lever a la date du constat.

La mise a disposition d'ouvrage transfére la garde et I'entretien de l'ouvrage correspondant a la commune.
TE83 ne peut étre tenu pour responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de
l'ouvrage remis ou d'un défaut d'entretien.

Article 7 - Durée de la convention

La présente convention financiére est réputée effective a réception par TE83 de la délibération susvisée, de
la présente convention et de son annexe financiére "prévisionnelle" dument signées des deux parties. Elle
s'acheve apres réglement définitif 4 TE83 de la part communale, au terme de I'opération.

La convention et son annexe mentionnées ci avant sont diment signées par le Maire.

Article 8 - Clauses diverses

Dans le cas ou il serait nécessaire d'apporter des modifications a la présente convention, un avenant ou une
nouvelle convention devra étre conclu préalablement a la mise en ceuvre des modifications afférentes.

Les frais de timbres et d'enregistrement seront & la charge des parties qui entendraient soumettre la présente
convention a d’éventuelles formalités administratives complémentaires.

Article 9 - Rémunération de TE83

Pour I'exercice de sa mission, TE83 percevra une rémunération soumise a TVA fixée a 3% du montant HT
des travaux.

Cette rémunération comprend tous les frais occasionnés & TE83 par sa mission pour la réalisation de
I'opération.

Penalités applicables : sans objet.

Article 10 - Capacité d’ester en justice
TE83 pourra agir en justice pour le compte de la commune jusqu'a la délivrance du quitus, aussi bien en
tant que demandeur que défendeur. TE83 devra, avant toute action, demander I'accord de la commune.

Toutefois, toute action en matiére de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n’est pas du
ressort de TE83.
Article 11 - Litiges

Les litiges susceptibles de naitre a I'occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal
Administratif du lieu d’exécution de I'opération.

Fait en 2 exemplaires 8 BRIGNOLES, le .................
Pour "la commune"

Le Maire,
Robert BENEVENTI
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ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE TE83 - 22/10 | R
Commune : OLLIOULES
Opération : Complexe Aldo Piemontesi
Adresse : All des Bleuets

Rémunération TES3
Estimation des travaux de rénovation Cout prévisionnel TVA — HT Part Commune hors
thermiques et énergétiques en € HT (3% montant HT des  aides et subventions

trvx)

Estimation CEE

Relamping LED 25 000,00 € 5000,00 € 30 000,00 € 750,00 € 30 750,00 € - €
Remplacement Menuiseries peu 180 000,00 € 36 000,00 € 216 000,00 € 5 400,00 € 221 400,00 € 340,00 €
Isolation des murs par I'ext 250 000,00 € 50 000,00 € 300 000,00 € 7 500,00 € 307 500,00 € 12 580,00 €
Isolation de la toiture 30 000,00 € 6 000,00 € 36 000,00 € 900,00 € 36 900,00 € 1220,00 €
Renovation de la chaufferie Gaz 150 000,00 € 30000,00 € 180 000,00 € 4 500,00 € 184 500,00 € 220,00 €
Remplacement emetteurs electriques 25000,00 € 5000,00 € 30 000,00 € 750,00 £ 30750,00 £ - £
Remplacement ventilation 5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 150,00 € 6 150,00 € - £
Installation photovoltaique 30000,00 € 6 000,00 € 36 000,00 € 500,00 € 36 900,00 € - €
GTB/GTC 20 000,00 € 4 000,00 € 24 000,00 € 600,00 € 24 600,00 € 400,00 £
Aléas (20%) 143 000,00 € 28 600,00 € 171 600,00 € 4 290,00 € 175 890,00 € - £
Total Travaux 858 000,00 € 171 600,00 € 1029 600,00 € 25740,00 € 1055 340,00 € 14 760,00 €
Estimation CEE
Maitrise d'ceuvre -

APS/APD/PRO/ACT/EXE/DET/OPC/OPR 48 906,00 € 9781,20€ 58 687,20 € - £ 58 687,20 € - £
Réalisation des Plans 2 800,00 € 560,00 € 3 360,00 € - € 3360,00 € - €

Etude structure 3000,00 € 600,00 € 3 600,00 € - € 3 600,00 €
Coordinateur SPS 3400,00 € 680,00 € 4 080,00 € - € 4 080,00 € - €
Controles techniques des ouvrages 5 850,00 € 1170,00 € 7020,00 € - € 7 020,00 € - €

Diagnostic amiante 3 400,00 € 680,00 € 4 080,00 € £ 4 080,00 €

Total Etudes 67 356,00 € 13 471,20 € 80 827,20 € 80 827,20 €

Cout prévisionnel Rémunération TE83  Part Commune hors

Montant Total de I'opération en € HT TTC aides et subventions Estimation GEE
925 356,00 € 185071,20 € 1110427,20€ 30 888,00 € 1136 167,20 € 14 760,00 €
Meontant total TTC de I'opération 1110427,20€ Date et visa de la commune
Rémunération TE83 TTC 30 838,00 € Le Maire,
Estimatif subvention Fonds Vert (20%) 171 600,00 €
A demander Taux
sti i
Estimatif subvention DSIL (20%) 171 600,00 € subvention
A demander totale sur
{ tal
Estimatif subvention Région (20%) 171 600,00 € montant tota
A demander HT
Esti
imatif subvention CD83 (10%) 85 800,00 €
A demander
Estimatif subvention ACTEE (65% MOE) 31788,90 €
A demander
Pa 0 e avec les aide 08 926,30 68,34%
Estimation de la valorisation des CEE 14 760,00 €
A 167 177 668,35 €
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